

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพาน คสล. ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๔ เมตร จำนวน ๓ แห่ง
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๕ ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ ๑๕ /๒๕๕๗	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๓๕,๘๗๘	๑.๒๕๐๙	๔๒๐,๑๔๙.๗๙	
๒	ประเภทงานทาง	๕๒,๗๔๘	๑.๓๓๖๕	๗๐,๔๙๗.๗๐	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๐,๖๔๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน		๔๙๐,๐๐๐	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕ วัน

(ลงชื่อ) (ประธานกรรมการ)
(นายยศศิริ ยศวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

(ลงชื่อ) (กรรมการ)
(นายมรรคมัชฌิม เภารัตน์)

(ลงชื่อ) (กรรมการ)
(นายเกษรา ดอนรุ่งจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที