

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพาน คสล. ขนาดกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๔ เมตร จำนวน ๓ แห่ง
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๕ ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	๑๕ / ๒๕๕๗ รายการเลขที่
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หมวดหมู่และ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๓๕,๘๙๕	๑.๒๕๐๙	๔๒๐,๑๗๑.๓๘	
๒	ประเภทงานทาง	๕๒,๗๙๘	๑.๓๓๖๕	๗๐,๔๙๗.๗๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	๐.๐๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	๐.๐๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	๗.๐๐ %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	๗.๐๐ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๐,๖๖๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน		๔๙๐,๐๐๐	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕ วัน

(ลงชื่อ) (ประธานกรรมการ)

(นายยศศิริ ยศวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

(ลงชื่อ) (กรรมการ)

(นายมรรคมัชฌิม เภารัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

(ลงชื่อ) (กรรมการ)

(นายเกษรา ตอนรุ่งจันทร์)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที